

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Oprava havarijného stavu komunikácií v obci Nižný Hrabovec - vysprávky

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

**Celkom bez DPH**

**DPH 20% z**

**DPH 0% z**

**Celkom v EUR**

### Krycí list stavby

Stavba Oprava havarijného stavu komunikácií v obci Niž Miesto:							
Ks:							
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	23.04.2018			
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b>	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					<b>F</b>		
Odberateľ				Dodávateľ			

### Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava havarijného stavu komunikácií v obci Niž Miesto:									
Objekt Vlastný									
Ks:									
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	23.04.2018						
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec		IČO:							
		DIČ:							
Dodávateľ:		IČO:							
		DIČ:							
Projektant:		IČO:							
		DIČ:							
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		<b>B</b>	Ďalšie náklady		
1	HSV					6	Ostatné náklady		
2	PSV					7	Kompletačná činnosť		
3	MONT					8	HZS		
4						9			
5	Spolu					10	Spolu		
<b>C</b>	VRN				<b>D</b>	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
14					19				
15					20	Spolu			
Projektant,rozpočtár					<b>E</b>	Celkové náklady			
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
					22	DPH 20% z			
					23	DPH 0% z			
					24	Spolu v EUR			
					<b>F</b>				
Odberateľ					26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Oprava havarijného stavu komunukácií v obci Nižný Hrabovec - vysprávky

Objekt Vlastný

Spracoval:

Ks:

Dátum: 23.04.2018

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
<b>Práce HSV</b>					
SPEVNENÉ PLOCHY				64,2400	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
<b>Práce HSV</b>				<b>64,2400</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>				<b>64,2400</b>	<b>0,0000</b>

## Rozpočet Oprava havarijného stavu komunikácií v obci Nižný Hrabovec - vysprávky / Vlastný

<b>Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec</b>			<b>Spracoval:</b>					
<b>Projektant:</b>			<b>Ks:</b>					
<b>Dodávateľ:</b>			<b>Dátum: 23.04.2018</b>					
<b>Stavba Oprava havarijného stavu komunikácií v obci Nižný Hrabovec - vysprávky</b>								
<b>Objekt Vlastný</b>								
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		<b>Práce HSV</b>						
		SPEVNENÉ PLOCHY						
221/A 1	577141212	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu TR. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	112,000			14,875	
221/C 1	572713111	Vyrovnávanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou AC 11 O	t	14,000			14,364	
R/R 0	572714111	Vysprávky poškodených častí komunikácie(výtlkov) hrúbky od 50 mm do 80 mm, so zarezaním, vybúraním, zneškodnením sute, penetrovaním a spracovaním asfaltu AC8	t	35,000			35,000	
		SPEVNENÉ PLOCHY					<b>64,240</b>	<b>0,000</b>
		PRESUNY HMÔT						
221/C 1	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	64,239				
		PRESUNY HMÔT					<b>0,000</b>	0,000
		<b>Práce HSV</b>					<b>64,240</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkom v EUR</b>					<b>64,240</b>	<b>0,000</b>